GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE GARCIA MORENO

Bolivar — Carchi
Email: jpgarciamoreno@hotmail.comTelefax: (06) 2 227-004

CONTRATO MENOR CUANTIA

NOMBRE DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS
EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO”

CONTRATO No. MCO-003- GPRGM-2015

CONTRATISTA: ARQ. ROMMEL MAURICIO VASQUEZ
GARCIA

COSTO: $11.605,36

ANTICIPO: $ 5.802,68

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 73.01.07

PLAZO: SESENTA (60) DIAS

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

1.01. Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte el
GOBIERNOAUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO,
representado por el Sefior LUIS FEDERMAN MOLINA IBARRA en calidad de Presidente, a quien
en adelante se le denominard “LA CONTRATANTE”; y, por otra parte el Arquitecto ROMMEL
MAURICIO VASQUEZ GARCIA, portador de la Cédula de Ciudadania N° 1714350350, a quien en
adelante se le denominara “EL CONTRATISTA”, los comparecientes son habiles para contratar
y legalmente capaces para obligarse mutuamente. Las partes se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes clausulas.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

2.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica -LOSNCP- y 25 - 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecucion de la “CONSTRUCCION DE
BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO”.

2.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.
73.01.07 conforme consta en la certificacion de fecha 21 de Septiembre de 2015 conferida por
la Sefiora Bernarda Oviedo, Secretaria — Tesorera del Gobierno Auténomo Descentralizado
Parroquial de Garcia Moreno.

2.03.- Mediante Resolucion Administrativa Nro. 012-GPGM-2015 de fecha 07 de Octubre de
2015, la maxima autoridad, resolvié acogerse al proceso de Menor Cuantia de Obra para
realizar la “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO”.

2.04.- Mediante oficio s/n, de fecha 14 de Octubre de 2015, los Sefiores Jorge Fuertes, Lidia
Fuertes e Ing. Miguel Benitez ponen en consideracion el informe de calificacion de ofertas para
el proceso de Menor Cuantia de Obra N° MCO-003-GPRGM-2015, para la “CONSTRUCCION DE
BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO”.
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2.05.- Mediante Resolucion Administrativa N° 013-GPGM-2015 de fecha 15 de Octubre de
2015, la maxima autoridad, resolvié adjudicar el proceso N° MCO-003-GPRGM-2015 cuyo
objeto es la “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO
VIEJO”.

2.06.- Mediante oficio s/n de 16 de Octubre de 2015, el sefior Luis Federman Molina Ibarra,
Presidente del Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural de Garcia Moreno,
solicita a la sefiora Secretaria del GPRGM, la elaboracion del respectivo contrato para la
“CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO” con el
contratista Arquitecto ROMMEL MAURICIO VASQUEZ GARCIA, por ser lo méas conveniente para
los intereses de la Institucion.

2.07.- El presente contrato se rige por la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, por su Reglamento General de aplicacion, el Cédigo Civil, las leyes concordantes sobre
la materia y por el acuerdo expreso entre las partes estipulado en este contrato.

TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-

3.01.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos que deben ser
agregados en el mismo:

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato y los mencionados en la clausula anterior:

a) La copia del Registro Unico de Contribuyentes de EL CONTRATISTA;

b) El certificado de habilitacion del Contratista en el Registro Unico de Proveedores RUP;
c) Copiasde lacédulay papeleta de votacion de EL CONTRATISTA;

d) Copia certificada del Acta de posesion del sefior Presidente de la Junta;

e) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, que se concreta en los formularios

Junta Parroquial:
a) La Certificacion Presupuestaria otorgada por la Sefiora Bernarda Oviedo, Secretaria —

Tesorera del Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial de Garcia Moreno de
fecha 21 de Septiembre de 2015.

Forman parte del contrato, sin hecesidad de que sean agregados los siguientes documentos:
a) Los pliegos precontractuales;
b) Las especificaciones generales y técnicas; y,
¢) Losdemas documentos entregados por EL CONTRATISTA.

CUARTA.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS.-

4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacién sigue las siguientes
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normas:

Cuando los términos estén definidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, LOSNCP, o en este contrato, se atendera su tenor literal.

Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

El con texto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XlII del Libro IV de la
codificacion del Codigo Civil, De la Interpretacion de los Contratos.

4.02.- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacion:

a) "Adjudicatario”, es el oferente a quien la maxima autoridad del Gobierno Auténomo
Descentralizado Parroquial Rural de Garcia Moreno le adjudica el contrato;

b) "Comision de Apoyo", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos
aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

¢) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

d) “LOSNCP”, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

e) "Oferente", es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta una
"oferta".

f)"Oferta", es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual se
obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucién del proyecto
“CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO”.

QUINTA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

5.01.- EI CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfaccion de la misma, la “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA
COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO”.

5.02.- Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propésito seleccionar a la oferta
de obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del articulo 6
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de la LOSNCP para la “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE
PUEBLO VIEJO”.

5.03.- El contratista debera dar todos los avisos y cumplir con todas las leyes como
ordenanzas, reglamentos, regulaciones de rigor para la construccion del objeto del contrato.

5.04.- El contratista deberd defender todas las demandas o reclamaciones por el
infringimiento de las Leyes Municipales.

5.05.- El contratista debera conseguir todos los permisos, derechos de paso, servidumbre y
licencias necesarias concomitantemente a la debida y legal prosecucion del trabajo.

SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO.-

6.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el de
ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA, ($11.605,36) sin incluir el IVA de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA.

PRESUPUESTO
item | Codigo Descripcion Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total
1 |503011 | Limpieza y Desbroce Manual m2 46,92 1,69 79,29
2 502003 | Replanteo y Nivelacion m2 46,92 1,50 70,38
3 503003 | Excavacion manual Suelo Duro m3 18,00 9,65 173,70
4 504001 | Replantillo HS 140kg/cm2 m3 0,18 145,10 26,12
5 |504014 | Plintos de Hormigén Simple 210kg/cm2 m3 0,60 156,96 94,18
6 1503009 Ezltls,\rr;?)Compactado Manual (Suelo m3 1.80 481 8.66
7 1504037 | Hormigon 210kg/cm2 en Cadenas m3 0,60 227,96 136,78
8 |504038 | Hormigon 210kg/cm2 en Columnas m3 0,22 227,96 50,15
9 | 508001 | Contrapiso Tipo e=6cm (inc. Masillado) m2 23,52 27,02 635,51
10 | 504003 | Cimiento HormigénCiclopeo m3 3,10 136,76 423,96
11 |504013 | Acero de Refuerzo kg 150,10 1,89 283,69
12 | 505001 | Mamposteria de Ladrillo m2 42,00 20,66 867,72
13 | 504035 | Encofrado lateral - piso m 19,40 2,99 58,01
14 |506002 | Enlucido Vertical Paleteado (Mortero 1:4) m2 84,00 8,51 714,84
15 | 506001 | Enlucido de Filos y Fajas m 60,00 5,39 323,40
16 |504012 | Dintel 0.1x0.2x1.0m m 2,50 12,25 30,63
17 505002 | Mes6n 0.50 inc. Acero de Refuerzo m 2,80 26,62 74,54
18 | 508006 | Polietileno m2 23,52 1,46 34,34
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19 | 504015 | Acero Estructural kg 470,12 4,45| 2.092,03
20 |511007 | Cubierta de Fibrocemento m2 28,00 11,47 321,16
21 |511008 | Cumbrero de Fibrocemento m 5,23 11,32 59,20
22 |507015 | Pintura Sobre Cubierta de Eternit m2 28,00 5,56 155,68
23 | 510006 | Puerta de Tol m2 6,72 138,00 927,36
24 | 509020 | Cerradura Principal puerta metalica u 2,00 34,40 68,80
25 | 510014 | Ventana de Hierro con proteccion m2 3,60 71,09 255,92
6.02.- Presupuesto Referencial: El presupuesto referencial es de ($11.605,36) sin incluir el IVA.
6.03.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la Unica
26 |510007 | Vidrio de 3mm m2 3,60 12,72 45,79
27 | 507006 | Ceramica de Piso m2 10,00| 27,95 279,50
28 | 507001 | Ceramica de Pared m2 19,00 29,21 554,99
29 |507008 | Barredera de Ceramica m 11,60 4,15 48,14
30 |507002 | Estucado Vertical m2 84,00 5,18 435,12
31 |507012 | Pintura Latex 2 manos m2 84,00 4,62 388,08
32 |513002 | Inodoro Tanque Bajo u 2,00| 136,32 272,64
Urinario Econdémicoinc. Llave
33 |513011 | Temporizadora u 1,00| 146,09 146,09
Lavamanos Pompano Blanco, Inc. llave
34 |513012 | Temporizadora u 3,00| 125,68 377,04
Acometida Agua Potable Manguera
35 |512007 | Polietileno 1/2 m 60,00 1,92 115,20
36 |512002 | Salida de Agua Fria Pto 6,00 25,12 150,72
37 |514001 | Punto de Desagie 110mm Pto 2,001 31,22 62,44
38 |514006 | Punto de Desagiie 50mm Pto 6,00 20,29 121,74
39 |514004 | Tuberia PVC 150mm m 12,00 8,45 101,40
40 |505003| Caja de Revision(0.60x0.60m) u 1,00| 66,74 66,74
41 512006 | Llave de Control u 6,00 7,61 45,66
42 | 515003 lluminacion. Conductor No. 12 Pto 500 21,71 108,55
43 515002 | Acometida principal. Conductor No. 10 m 25,00 6,76 169,00
Tablero control GE 4-8 pto.s. Breaker 1
44 515001 | polo 15-50 A u 1,00 74,16 74,16
45 1513005 | Accesorios de Bafo u 2,00| 38,16 76,32
SUBTOTAL 11.605,36
IVA 12% 1.392,64
TOTAL 12.998,00

compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o
tasa que tuviese que pagar.

SEPTIMA.-

FORMA DE PAGO.-
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7.01.- Forma de pago: Los pagos se realizardn de la manera prevista en el numeral 7 de la
Convocatoriay en el Contrato.

7.02.-Anticipo: 50% de anticipo.

7.03.- Valor restante del contrato: Se lo hara mediante pago contra presentacion de la Unica
planilla de liquidacién, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y autorizadas por el
Administrador del Contrato.

OCTAVA.- PLAZO.-

8.01.- El plazo total para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados
es de 60 DIAS plazo, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo por la entidad
contratante.

NOVENA.- PRORROGAS DE PLAZO.-

9.01.- La CONTRATANTE prorrogaré el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos,
y siempre que el CONTRATISTA asi lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que
motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato,
previo informe de la Fiscalizacién. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso
fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad
de que medie notificacién por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas, para lo cual se utilizaran las figuras
del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, segin
apliquen de acuerdo con la LOSNCP;

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalizacion, y que no se
deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos contractuales o
constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucién de los
trabajos.

9.02.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

9.03.- Cuando las prorrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la autorizacion
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del administrador del contrato y de la maxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe
de la Fiscalizacion.

DECIMA.- GARANTIAS.-

En este contrato se debera presentar la garantia prevista en el articulo 75 de la LOSNCP, es
decir:

a) Garantia de buen uso del anticipo.
b) Garantia de fiel cumplimiento

La garantia entregada se devolvera de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del
Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberd mantenerse vigente, lo que sera
vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

DECIMA PRIMERA.- MULTAS.-

10.01.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 0,1%del valor total
del contrato.

10.02.- Los valores de las multas seran deducidos del valor de la planilla correspondiente.

10.03.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante
podréa darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

Las multas impuestas no seran revisadas ni devueltas por ninglin concepto. Si la Contratante se
encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podra aplicar multa alguna al
Contratista, por asi disponerlo el Articulo 1583 del Cédigo Civil.

DECIMA SEGUNDA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS.-

12.01.- Para el presente contrato las partes en comin acuerdo sefialan que no se pagara
reajuste de precios.

DECIMA TERCERA.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION.-

13.01.- EI CONTRATISTA no podré ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte
de este Contrato. Sin embargo podra subcontratar determinados trabajos, previa autorizacion
de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del
30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

13.02.- EI CONTRATISTA serd el unico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por
ellos.
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13.03.-Nada de lo expresado en los sub contratos podra crear relaciones contractuales entre
los subcontratistas y la Contratante, ni aln las autorizaciones de los subcontratos, pues su
Unica relacion contractual es con ELCONTRATISTA, por tanto no hay responsabilidad principal
ni solidaria ni subsidiaria de la Contratante.

DECIMA CUARTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA
U ORDENES DE TRABAJO.-

14.01.-Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir
en la ejecuciéon de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u
ordenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la
LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 de su reglamento general.

DECIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

15.01.- A més de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA esté obligado a cumplir con cualquiera
otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

15.02.- EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cddigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el
personal de la subcontratista.

15.03.-El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos,
especificaciones técnicas, cronogramas y mas documentos precontractuales presentados por
Obras Publicas y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar
ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios. Los
eventos sefialados se podran autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalizacion.

15.04.- EL CONTRATISTA identificara la obra, mediante la implantacién de un rotulo metalico
disefiado y propuesto por la Comisién de Obras Publicas.

DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.-

16.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones especificas de
los pliegos que son parte del presente contrato.

Ademas, la CONTRATANTE por resolucién directa de su maxima autoridad, conformara la

Comision de Recepcién encargada de realizar las recepciones de la obra.

DECIMA SEPTIMA.- ACTAS DE RECEPCION.-
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En cuanto al contenido de las actas de recepcion provisional y definitiva, se observara lo
establecido en el articulo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

17.01.- LIQUIDACION DEL CONTRATO.- La liquidacion final del contrato se realizara en los
términos previstos por el articulo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

DECIMA OCTAVA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.-

La CONTRATANTE designa al Sefior Jaime Chamorro, Vocal de la Comisién de Obras Publicas
del GPRGM, en calidad de Administrador del Contrato, quien debera atenerse a las
condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.-

19.01.- El Contrato termina:
% Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;

% Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP;

« Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolucion del mismo ha pedido del CONTRATISTA;

% Por declaracién anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos
en el articulo 94 de la LOSNCP, y en el articulo 2 de la Resolucion INCOP No. 037-09 de
27 de noviembre de 2009;

¢+ Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolucion de la persona juridica contratista, que no
se origine en decision interna voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona
juridical; y,

¢+ Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el
articulo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato seré el previsto en el
articulo95 de la LOSNCP.

VIGESIMA.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.-
20.01.- LA CONTRATANTE efectuara a EL CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta, de acuerdo al articulo

45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relacién al Impuesto al Valor Agregado,
procedera conforme a la legislacién tributaria vigente.
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20.02.- Es de cuenta de EL CONTRATISTA el pago de las copias certificadas del contrato y los
documentos que deban ser agregados. En caso de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de
los gastos que se generen sera de cuenta de la Contratista.

20.03.- LA CONTRATANTE, no retendra ningin valor, por concepto del valor asignado al
levantamiento de textos, reproduccion y edicion de los pliegos de conformidad con lo previsto
en el inciso 4 del articulo 31 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —
LOSNCP.

VIGESIMA PRIMERA.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-

21.01.- De acuerdo a lo establecido en el Articulo 80 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica, en concordancia con el Articulo 121 de su Reglamento, el Gobierno
Auténomo Descentralizado Parroquial Rural de Garcia Moreno, nombra como Administrador
de este contrato al Sefior Jaime Chamorro, Vocal de la Comision de Obras Publicas, quién sera
responsable de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecucion, con estricto
cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos.

El Administrador del contrato sera responsable administrativa, civil y penalmente segun
corresponda.

VIGESIMA SEGUNDA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS..-

22.01.-Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran
utilizar los métodos alternativos para la solucion de controversias en el Centro de Mediacion y
Arbitraje de la Delegacion Provincial del Carchi, de la Procuraduria General del Estado.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento
favorable del Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la Constitucion de la
Republica del Ecuador.

22.02.- En el caso de que se opte por la jurisdiccién voluntaria, las partes acuerdan someter las
controversias relativas a este contrato, su ejecucion, liquidacion e interpretacion a arbitraje y
mediacion.

VIGESIMA TERCERA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.-

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administracion del
contrato y el CONTRATISTA se harén a través de documentos escritos, cuya constancia de

entrega debe encontrarse en la copia del documento.

VIGESIMA CUARTA..- FISCALIZACION.-
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Bolivar — Carchi

Email: jpgarciamoreno@hotmail.comTelefax: (06) 2 227-004

24.01. Mediante convenio firmado entre la Junta Parroquial Rural de Garcia Moreno y El
Municipio de Bolivar, se designa como Fiscalizador de la Obra al Ingeniero Civil Rodrigo Tapia
Diaz, funcionario del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Bolivar —
Carchi.

VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO.-
25.01. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio asi:

LA CONTRATANTE: Calle Juan Montalvo y Espejo. GARCIA MORENO — BOLIVAR —CARCHI. *
062227004 jpgarciamoreno@hotmail.com.

EL CONTRATISTA: Calle Bolivar y Tarqui. GARCIA MORENO — BOLIVAR — CARCHI. 0990391569
rommelmauriciovg@hotmail.com

Las comunicaciones también podréan efectuarse a través de medios electrénicos.

VIGESIMA SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES.-

26.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia de lo expuesto en las clausulas precedentes, las partes firman en unidad de acto
en original y dos copias, en la Parroquia de Garcia Moreno, hoy20 de Octubre de 2015.

POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA
MORENO

PRESIDENTE DEL GADPR GARCIA MORENO
GOBIERNO AUTONOMO
DES :CENTQA AZADC
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