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CONTRATO MENOR CUANTIA

NOMBRE DEL CONTRATO: “MEJORAMIENTO VIAL EN LAS

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA GARCIA
MORENO”
CONTRATO NO. MCO-GADMCB-PS-VL-2017-003
CONTRATISTA: ING. MANUEL FERNANDO CHAMORRO
- VACA
COSTO ESTIMADO: $78.935.44
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 75.01.05.15 :
PLAZO: NOVENTA (90) DIAS

PRIMERA.- COMPARECIENTES:

1.01.- Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte ¢l GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, representado
por el sefior JORGE A R ANGULO DAVILA en calidad de Alcalde, a quien en
ATANTE; y, por otra el ingeniero civii MANUEL
sien en adelante se le denominara el CONTRATISTA.
ontrato, al tenor de las siguientes clusulas.

|  de. la Lay g;gémca del Sistema Nacional de
Contratacién Publica LOSNCP, y 25 Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, co t:--u Ia ejecucion del “MEJORAMIENTO VIAL
EN LAS COMUNIDADES DE LA PARR%UIA ‘GARCIA MORENO”.

2.02.- Se cuenta con la emsten&g disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.
75.01.05.15 conforme consta en la certificacién de memoréndum Nro. 057-DF-2017 de facha 15
de febrero de 2017 conferida por el Eco. Manuel Corrales, Director Financiero del Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Canton Bolivar.

2.03.- Mediante Resoluciéon Administrativa No. 020-GADMCB-2017 de fecha 16 de febrero de
2017, la méaxima autoridad, resolvié Acogerse al proceso de Menor Cuantia Obra para realizar el
“MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA GARCIA
MORENO”.

2.04.- Mediante oficio s/n, de fecha 23 de febrero del 2017, los sefiores ingenieros, Octavio
Novoa, Jaime Gaibor Orbe, Egdo. Jefferson Carrera y sefior Amilcar Valencia Castro, Miembros
de Ia Comisién Técnica del GADMC-Bolivar, ponen en consideracién el informe de calificacién
de apertura y calificacion de ofertas para el proceso de Contratacién Menor Cuantia No MCO-
GADMCB-2017-003, para el ‘MEJOR.AMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA




2.06.- Mediante Resolucién Administrativa No. 027-GADMCB-2017 de fecha 24 de febrero del
2017, la méxima autoridad, resolvié adjudicar el proceso N° MCO-GADMCB-2017—003, cuyo
objeto es la: “MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA
GARCIA MORENO”,

2.07.- Mediante sumilla del 24 de febrero del 2017, el sefior Jorge Alexander Angulo Davila,
Alcalde del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Bolivar, solicita al
Departamento de Procuraduria Sindica del GADMC-Bolivar, la elaboracién del respectivo
contrato para la “MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA
GARCIA MORENO”,

2.08.- El presente contrato se rige por la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, por su Reglamento General de aplicacion, el Codigo Civil, las leyes concordantes sobre
la materia y por el acuerdo €xpreso entre las partes estipulado en este contrato.

TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

3.01.- Forman parte integrante dél Contrato los siguientes documentos que deben ser agregados
en ¢l mismo: >

Los documentos que ac: ‘

los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato y los mencionados | i

Contratista:

a) La copia del Registro Unico de I

b) El certificado de habilitacién del Co a en el Registro Unico de Proveedores RUP;

¢) Copias de la cédula y papeleta de votacién de EL CONTRATISTA;

d) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, que se concreta en los formularios;

e} La declaracién, del CONTRATISTA, de que no se encuentra dentro de las inhabilidades

para contratar que sefala la LOSNCP;

f) El certificado de que EL CONTRATISTA no adeuda al Gobierno Municipal del canton
" Bolivar;

8) La patente Municipal; y,

h) Los demds documentos entregados por EL CONTRATISTA.

ntes de EL CONTRATISTA:

GADMC-Bolivar:

a) La Certificacion Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales, Director
Financiero del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Bolivar de
" fecha 15 de febrero del 2017;
b) Copia certificada del Acta de posesién del sefior Alcalde.

Forman parte del contrato, sin necesidad de que sean agregados los sxgmentes documentos:
a) Los pliegos precontractuales: g .

técnicas. i




CUARTA.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:

4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes
normas;

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Piblica, LOSNCP, o en este contrato, se atendera su tenor literal.

2) Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato vy los documentos del mismo, prevalecerdn las normas del
contrato.

3) El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonia.

4) En su%altao insuficiencia se

las normas contenidas en el Tftulo XTI del Libro IV de
1a codificacion del Cédigo erpre

acion de los Contratos.

4.02.- Definiciones.- En : ), los siguientes términos seran interpretados de la
mangra que se indica a contil W
a) “Adjudicatario”, es elr

j 2 g;nmdad .del Gobierno Auténomo
Dtsccntralmdo del Cantén Bolivar le ad :

b) “Comisién Apoyo”, es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde actuar de oonfornp,dad con:la LOSNCP, su Regiamento General, los pliegos
aprobados, y las disposiciones adm |

¢) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Publica.

d) “LOSNCP?”, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

¢) “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta una “oferta”.
l)“Oférta” es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual se
obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucion del proyecio
“MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA GARCIA
MORENQ?”. Con ¢l contratista ING. MANUEL FERNANDO CHAMORRO VACA.

QUINTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

5.01- El CONTRATISTA se_obliga para con la CONTRAT



obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 de] articulo 6 de la
LOSNCP, para el “MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA
GARCIA MORENO”,

5.03.- El contratista deberd dar todos los avisos y cumplir con todas las leyes como ordenanzas,
reglamentos, regulaciones de rigor para la construccién del objeto del contrato.

3.04.- El contratista deberd defender todas las demandas o reclamaciones por el infringimiento
de las Leyes Municipales.

5.05.- El contratista debers conseguir todos los permisos, derechos de Paso, servidumbre y
licencias necesarias concomitantemente a la debida v legal prosecucitn de trabajo.

SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

6.0L.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA, es de
SETENTA Y OCHO MIL NOVE@HOS TREINTA Y CINCO CON, 44/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS:DE NORTEAMERICA, (878.935,44) de conformidad con la oferta
presentada por el CONTRATISTA: .

6.02.- Presupuesto referen

referencial es ($78.935,44), NO INCLUYE IVA

ENTRALIZADO DE BOLIVAR

GOBIERNO A NOMC
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA GARCIA MORENG $
Oferenta: REFERENCIAL T . .
Ubicacién: GARCIA MORENO, BOLIVAR, CARCHI
Fectiy 2811172016
fem  [Codigo Descripcion ’unidnd Cantidad | P.Unitario | _P.Total
001 | LAS LAJAS 10.937 58
1.001 | CALLE 1 10.937,58
1.001.001 | 517001 | Bordillo H.5, 1 em2 h=580cm, B=0.2, b=0.12 m 180,00 1849]  3.32820
1.001.002 | 517003 | Suministro e Instalacion de Vehicular Fe: m2 | 45000 1553 | 698850
1.001.003 | 517004 | Bermas de H.S. 180kgiom2 H=0.4, b=0.15 m 18,00 9,88 177.84
1.001.004 | 517008 | Atzada de Posos u 2,00 58,04 116,08
1.001.008 | 503013 | Excavacion manual Suelo Duro m3 36,00 7,39 266,04
1.001.006 | 519013 | Reparacion conexion domiciiaria /2~ e u 4,00 15,23 60,92
2 PUEBLO VIEJO 24.560,74
2.001 CALLE 1 24.560,74
2.001.001 | 517001 1849 634207
2.001.002 | 517003 1553 3
v 2.001.003 : 988
- 12.001.00¢ | s030 739{



2.001.005 | 519013 | Reparacion conexion domiciliaria 1/2” agua potable u 8,00 15,23 121,84
2.001.006 | 517006 | Alzada de Posos u 3,00 58,04 174,12
2.001.007 | 504019 | Hormigon 210 kg/cm2 (inc. encofr m3 1,52 180,01 288,82 |
2.001.008 | 517011 | Rejilla de H.F.40x100x7cm para Drenajes _m 8,00 157,08 942,48 |
3 " SAN JOSE DE TINAJILLAS 15.000,74
3.001 CALLE 1 15.000,74 |
3.001.001 | 517001 | Bordillo H.S. 180kg/cm2 h=50cm, B=0.2, b=0.12 m 150,00 18,48 2.773,50
3.001.002 | 517003 | Suministro e Instalacion de Adoguin Vehicular Fc:350kgem2 m2 708,00 15,53 10.964,18
3.001.003 | 517004 | Bermas de H.S. 180kg/om2 H=0.4, b=0.15 m __2800 9.88 276,64
3.001.004 | 503013 | Excavacion manual Suelo Duro m3 386,00 738 268,04
3.00‘! .005 | 503005 | Relleno Compactado Mecanico (Suelo Natural} m3 9,60 5,21 50,0&
3.001.006 | 503004 | Desalojo Manual en voiqueta m3 29,00 8,87 267.23
3.001.007 | 514005 | Tuberia PVC 200mm 15,70 11,16 175.21
3.001.008 | 518013 | Reparacion conexion domiciliaria 1/2” agua potable u 800 1523 121,84
3.001.009 | 517006 | Alzada de Posos 2,00 58,04 116,08
4 EL TAMBO 28.436,38
4.001 517001 m__ 385,00 18,49 7.118.65
4.002 | 517003 m2 | 1.129,00 _1553| 17.533,37
4.003 | 517004 m 24,00 9,88 237,42
4.004 | 503013 = m3 | 100,00 7.39 739,00
4.005 | 503004 m3 110,00 8,87 975,70
4008 | 519013 u _800 1523 121,84
4.007 | 517006 u 3,00 58,04 174,12
4.008 | 504019 m3 230 190,01 437,02 |
4.009 | 517011 m 7,00 157,08 1.089,56

6.03.- Los precios acordados en ¢l contrato por los trabajos especificados, constituirdn la unica
compensacién al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o
tasa que tuviese que pagar.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

7.01.- El contratista preparara las planillas MENSUAL, las cuales se pondran a consideracién de
la fiscalizacién en los 5 dias de cada periodo MENSUAL, y seran aprobadas por ella en el
término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuaré el tramite de autorizacion

del administrador del contrato y solo con dicha autorizacion se proceders al pago.

7.02.- Ademas, el contratista presentar4 con las planillas el estado de vance del proyecto y un

cuadro mfon'nauvo resumen, que indicard, para cada concep
descripcién, unidad, la canti
ejecutado hasta el periodo
el valor acumuladu

por la |

trabajo, el rubro, la
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CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.-

efectuar al Contratante, ante los distintos organismos publicos, en un plazo de 8 dias
contados a partir de la peticién escrita formulada por el contratista,

¢) En caso de ser DNEecesario y previo el tramite legal y administrativo Iespectivo, autorizar
ordenes de cambio ¥ ordenes de trabajo, a través de las modalidades de costo mas
porcentaje y aumento de cantidades de obra, Tespectivamente,

d) En caso de ser necesario y previo el trdmite legal y administrativo respectivo, celebrar
los contratos complementari

€) Suscribir las actas epciones: parciales, provisionales y definitivas de las
obras contra:adas,‘ cumplido con lo Previsto en la ley para la entrega
recepcion; v, en ge las obligaciones derivadas de| contrato.

CONTRATO.-

9.02.- Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de Ia
Oferta y a cada planilla se adjuntaran Jos anexos de medidas, ensayos de suelos ¥ materiales,
aprobaciones y otros que correspondan.

9.04.- En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o Ia um@dﬂe control de cada obra,
calculard el reajuste de precios iSi 1 ‘de reaj indi

el contrato. En el caso de aplics
cero, la couespondientgg@ oS
ofertas. 5 i




9,05.- El fiscalizador realizaré el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices del
INEC.

DECIMA.- FORMA DE PAGO:

10.01.- Forma de pago: Se cuantificars en metros (m). El pago se lo haré de acuerdo a la cantidad
realmente construida medida en obra y luego de haber sido realizado la prueba correspondiente por
parte de la Fiscalizacién.

10.02.- Anticipo: se lo realizara con el 50%.

10.03.- Valor restante de la obra: Se lo hard mediante pago contra presentacion de planillas
mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalizacién y autorizadas por el administrador del
contrato. De cada planilla se descontard la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al
contratista, que sea en legal aplicacién del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad
seré devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminacion del
plazo contractual inicialmente esti y constaré en el cronograma pertinente que es parte del

11.01.- El plazo total para ninacion de la totalidad de los trabajos contratados
es de 90 DIAS, contados a p: anticipo del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PRORROGAS DE PLAZO:

12.01.- La CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que €] CONTRATISTA asido solicite, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que
motiva la solicitud. e

a) Por fulerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo
informe de la Fiscalizacién. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRATISTA esté obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que
medie notificacién por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas, para lo cual se utilizardn las figuras del
contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u érdenes de trabajo, segun apliquen
de acuerdo con la LOSNCP;

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de-da Fiscalizaci6n, y que no se
deban a causas imputables al CONTRATISTA,; vy, :




)

12.02.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito
por ellas, sustituirs al original o precedente y tendrs el mismo valor contractual del sustituido,

12.03.- Cuando las prorrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la autorizacién del
administrador del Contrato ¥ de la méxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de
la Fiscalizacién,

DECIMA TERCERA - GARANTIAS:

13.01.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias previstas en los articulos 74 y 75 de
la LOSNCP.

Las garantias entregadas se devolverdn 0 a lo establecido en los articulos 77 de la Ley
Orgéanica del Sistema Nacional de Contra Publica y 118 del Reglamento General de Ia
LOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la
ENTIDAD CONTRATANTE, a través del:Administrador del contrato.

4

13.02.- Ejecucién de Ias garami'&l.as g;rantlas contractuales podran ser ejecutadas por la

ENTIDAD CONTRATANTE en los siguientes casos:
1) La de fiel cumplimiento del contrato:

Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
causas imputables al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

2) La del anticipo:

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidaci6n del contrato. - i FE

DECIMA CUARTA.- M

R m oy g .
14.01.- En caso de que el Contratista no entregue la obra dentro del Plazo estipulado o de las

o Mrrnmtm‘lmmn'nnnmd:d‘-- iR S i TR
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9.05.- El fiscalizador realizara el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices del
INEC.

DECIMA.- FORMA DE PAGO:

10.01.- Forma de pago: Se cuantificard en metros (m). El pago se lo haré de acuerdo a la cantidad
realmente construida medida en obra y luego de haber sido realizado la prueba correspondiente por
parte de la Fiscalizacién.

10.02.- Anticipo: se lo realizara con el 50%.

10.03.- Valor restante de la obra: Se lo hard mediante pago contra presentacién de planillas
mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalizacién y autorizadas por el administrador del
contrato. De cada planilla se descontard la amortizacién del anticipo y cualquier otro cargo al
contratista, que sea en legal aplicacion del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad
serd devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminacién del
plazo contractual inicialmente estipulado y constara en el cronograma pertinente que es parte del
contrato. .

DECIMA PRIMERA.-

11.01.- El plazo total para & cion deshmhdad de los trabajos contratados

&Ipmsemeco;m'ato.

es de 90 DIAS, contados a p:
DECIMA SEGUNDA.- rnémoc%@mf -
. : 'v‘-v_:?.—,-'l 2

12.01.- La CONTRATANTE prorrogaré el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el CONTRATISTA asido solicite, por escrito, justificando los fundamentos
de 1a solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que
motiva la solicitud. i

a) Por fulerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo
informe de la Fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRATISTA esté obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que
medie notificacién por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas, para lo cual se utilizaran las figuras del
contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, segun apliquen
de acuerdo con la LOSNCP;

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de:la Biscalizacion, y que no se
deban a causas imputables al CONTRATISTA; y, g




a. Si no dispone de] personal técnico u operacional  de] equipo de acuerdo a los
COmpromisos contractuales.

b. Si el contratista no acapare las 6rdenes de Ia fiscalizacion y durante el tiempo que dure
este incumplimiento,

14.11.- Los valores de las multas serdn deducidos del valor de 1a planilla correspondiente al mes
€n que se produjo el hecho que motiva la sancién.

encontrara en mora en el pago de sus obligaciones, no podr aplicar mula alguna al contratista,
por asi disponerlo el Art. 1583 def Cédigo Civil.

DECIMA QUINTA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

15.01.- Para el presente contrato las partes en comiin acuerdo sefialan que se pagarg reajuste de
precios.

Costo Directo Coeficiente
14685 0,022

16774,13 | 0255 |
528769 |

657795 |

PR =P0 (0.022 AI/A0 +0.255 B1/B0 +0.080 C1/CO +0.442 DI/DO +0.024 E1/EQ + 0,058 MI/MO +0.108 P1/P0 + 0,002
S1/50 +0.009 X1/X0 )

Término | Descripcidn Salario Ley Salario Efectivo | Horas Hombre

B-401 | EOE2 326 326 2539,607
B-402 | EOD2 33 33 1556,291
B-403 [ E0CI | 3,66 3,66 904,183 |

B-404 | EO CHOF | 470 479 ] 10,426
! Totales: | 5010507 |

0.507 SHR EO E2+0.311 SHR EQ D2

CHOF-+ 0,18 SHREO C1




del valor del contrato, multa que sera descontada automaticamente de los valores pendientes de
pago o de las garantias.

14.02.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ¢jecucién de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 0,1% del valor total del
contrato.

a) Por no ubicar el equipo minimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causa
© justificada y sin la autorizacién respectiva se aplicara la multa diaria del valor del
contrato

14.03.- El incumplimiento de las obligaciones que no puedan ser solucionadas definitivamente
por la Contratista, serdn multadas por todos los dias que dure el evento, y en el porcentaje
establecido en el numeral 14.02 de este contrato.

14.04.- Las multas no se impondrén en caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el
Art."30 de la Codificacién delCédigo Civil, debidamente comprobado y para lo cual el
CONTRATISTA notificaré. ITRATANTE dentro del plazo de cuarenta y ocho (48)
horas subsiguientes a la los hechos. Cumplido el término, de no mediar dicha
notificacion, se entenderd Jos los hechos que alegue el CONTRATISTA como
causa, para la no prestacién del al estd obligado y se le impondré la multa prevista
anteriormente. :

14.05.- La CONTRATANTE queda a por el CONTRATISTA para que haga efectivas
las multas impuestas, de los valores que pg;_m Contrato le corresponde recibir sin requisito o
tramite previo alguno. De igual forma podri la CONTRATANTE pedir la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento para cubrir ggponto de las multas que hubiere impuesto.

14.06.- En caso de que el valor total de las multas supere ¢l cinco por ciento (5%) del monto total
del contrato, sin IVA, la CONTRATANTE se reserva el derecho de declarar anticipada y
unilateralmente la terminacién del Contrato por incumplimiento del mismo, conforme a lo
dispuesto en el numeral 3 del articulo 94 de la LOSNCP.

14.07.- El pago de multas no eximird al CONTRATISTA del cumplimiento de Ia obligacion
principal; esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente contrato, por tanto, la
Contratante podré exigir el pago de la multa y la obligacion principal si asi lo decidiere.

14.08.- I'as multas serdn notificadas al proveedor y descontadas sin tramite alguno por parte de
la CONTRATANTE, de los pagos pendientes a favor del proveedor, o pagard con cheque
certificado a nombre de la CONTRATANTE.




=0 3

DECIMA SEXTA.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION:

16.01.- El CONTRATISTA no podré ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte
de este Contrato. Sin embargo podra subcontratar determinados trabajos, previa autorizacién de
la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del
30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

16.02.- EI CONTRATISTA sera el imico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones'de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

16.03.- Nada de lo expresado en los subcontratos podra crear relaciones contractuales entre los
subcontratistas v la Contratante, ni atn las autorizaciones de los subcontratos, pues su tnica
relacién contractual es con EL CONTRATISTA, por tanto no hay responsabilidad principal ni
solidaria ni subsidiaria de la Contratante.

DECIMA SEPTIMA.- CONIRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U GRDENES DE TRABAJO:

firmar contratos complementarios o convenir en

de diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de

los art@:los 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y
i o

17.01.- Por causas justificadas,
la ejecucion de trabajos baj
trabajo, de conformidad con
en los articulos 144 y 145 de:

DECIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
18.01.- A, més de las obligaciones ya lecidas en el presente contrato y en las Condicio_nes
Generales de Ejecucion del Contrato, el CO TISTA esta obligado a cumplir con cualquiera

otra que se derive natural y legalmesite ‘del objeto del contrato y sea exigible por constar en
cualquier documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

18.02.- EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cédigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, Tespecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsab:_hda.d' alguna
por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el
personal de la subcontratista.

18.03.- EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los presupuestos,
especificaciones técnicas, cronogramas y més documentos precontractuales presentados por
Obras Piblicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa pmcontracjcual; y en tal virtud, no
podré aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para
solicitar ampliacién del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complemcnt_ano_s: Los
eventos sefialados se podran autorizar y contratar solo si fueren so os por la fiscalizacion.

18.04.- EL CONTRAT




de Obras Publicas d_ci GADMC-Bolivar, en calidad de Administrador del Contrato, quien debera
atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente
contrato.

VIGESIMA CUARTA..- §

24.01.- Si se suscitaren dive
contrato, cuando las partes 1
meétedos alternativos para la soluck

la Delegacion Provincial del Carchi, de

Para que proceda el arbitraje en derecho, existir previamente el pronunciamiento favorable
del Procurador General del Estado, conforme ¢l articulo 190 de la Constitucién de la Repiblica
del Ecuador. ..

VIGESIMA QUINTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.-

25.01.- Todas las comunicaciones, sin excepeion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano, Las comunicaciones se hardn a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento yse
registrardn en el libro de obra.

VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO.-

26.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio asi:
por parte de LA CONTRATANTE: en la ciudad de Bolivar, cantén del mismo nombre,
provincia del Carchi, en la Calle _ y Egas, esquina. Tfno. 2287 384; v por parte del
CONTRATISTA: Provinci ton: Bolivar, Parroquia: Bol

Calle:  Calderén M y Garcia Mores
fernandochamorrova




Para constancia de Io expuesto en las cla

cldusulas precedentes, las partes firman en unidad de acto en
original seis copias, en la ciudad de Bolivar, hoy 03 de marzo del 2017.

POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
: CANTOX FAR




